ADENDA N° 01
CONTRATACIÓN ABREVIADA 08 DE 2018

La sociedad de Activos Especiales -SAE S.A.S procede a expedir las siguiente Adendas, las cuales modifican lo siguiente:

13. CRONOGRAMA DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN

ETAPA	FECHA
Respuestas a las observaciones y adendas	6 de agosto
Presentación de propuesta, en la sede de SAE SAS Calle 93 B No. 13-47. **Hasta las 04:00 p.m.**	9 de agosto 2018
Evaluación de las propuestas y subsanabilidad	10 al 14 de agosto de 2018
Publicación del informe de evaluación de las propuestas	15 de agosto de 2018
Observaciones al informe de evaluación	16 de agosto de 2018
Respuestas a las observaciones	21 de agosto
Elaboración y publicación de la Adjudicación o declaratoria de desierto en la página web www.saesas.gov.co	22 al 27 de agosto de 2018
Elaboración y suscripción del contrato por el contratista y aporte de garantías.	28 al 30 de agosto de 2018

Bogotá D.C., primero (01) días del mes de agosto de 2018

FABIOLA OCAMPO SANTA
Gerente de Contratos
Sociedad de Activos Especiales – SAE – S.A.S

Proyecto: Sebastián Torres Pardo – P.E. I GDC