ADENDA No. 02

CONCURSO PUBLICO No. 03 – 2024

OBJETO: "Ejecución de actividades de reparaciones, obras y mantenimiento (ROM), y otros arreglos locativos a los inmuebles en administración de la SAE SAS, de acuerdo con la Gerencia regional donde se haya ofertado sus servicios y donde hayan sido adjudicados."

De conformidad con solicitud presentada por el comité técnico evaluador, a través de correo electrónico, en el cual solicita que se amplie el plazo para evaluar las ofertas, en razón al alto número de ofertas presentadas por los proponentes, se procede a expedir la siguiente adenda, mediante la cual s modifica el cronograma del proceso, así:

1. Se modifica el pliego de condiciones, capítulo **13. CRONOGRAMA DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN,** El cual quedará así:

13. CRONOGRAMA DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN

(…)

ETAPA	FECHA
Evaluación de las propuestas y verificación de las propuestas por parte de los oferentes	Desde el 4 hasta el 17 de julio de 2024
Publicación del informe preliminar de evaluación de las propuestas	18 de julio de 2024
Observaciones y subsanaciones al informe preliminar de evaluación Secop II	23 de julio de 2024
Respuestas a las observaciones al informe preliminar de evaluación	26 de julio de 2024
Publicación del informe final de evaluación	30 de julio de 2024
Publicación de la adjudicación o declaratoria de desierto en la página web www.saesas.gov.co y en el Secop II	01 de agosto de 2024
Suscripción del contrato por el contratista y aporte de garantías.	Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la adjudicación

Los demás aspectos no modificados por la presente adenda continúan vigentes

Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de julio de 2024.

Firmado digitalmente por Erika Johanna Higuera Saavedra

ERIKA JOHANNA HIGUERA SAAVEDRA
Directora de Contratos (A)
Sociedad de Activos Especiales SAS